

#REF!

Stavba : Chodníky a spevnené plochy - Nesluša centrum				Miesto:		
Objekt : SO 01 chodníky a spevnené plochy				JKSO :		
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		
				Dňa: . .		
Odberateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
				0		
				0		
				0		
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b> IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6 Práce nadčas 0,00	
2	PSV:			0,00	7 Murárske výpomoc 0,00	
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00	
4	Iné:			0,00	9 0,00	
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00	
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby			<b>D</b>	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie		0,00 %	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00	
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00	
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18 Projektové práce 0,00	
14			0,00 %	0,00	19 0,00	
15			Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			<b>E</b>	Celkové náklady
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 0,00
dátum:					22	DPH 20% z: 0,00 0,00
					23	DPH 0% z: 0,00 0,00
					24	Súčet riadkov 21 až 23: 0,00
					<b>F</b>	Odpočet - prípočet 0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : Chodníky a spevnené plochy - Nesluša centrum

Objekt : SO 01 chodníky a spevnené plochy

#REF!

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	198,70335	56,880	552,843
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	23,73612	0,000	54,888
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	13,05351	0,000	26,992
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	42,54233	0,000	35,078
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00	270,73450	0,000	279,400
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00	0,00	0,00	8,65832	0,000	30,077
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	74,43571	0,000	456,784
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	631,86383	56,880	1 436,062
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	1 329,940
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	1 329,940
Za rozpočet celkom	0,00	0,00		631,86383	56,880	0,000

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: . .

Stavba : Chodníky a spevnené plochy - Nesluša centrum  
Objekt : SO 01 chodníky a spevnené plochy

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	221	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100-150 mm, do 200 m2	180,000	m2		0,00	20
2	001	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	98,000	m3		0,00	20
3	001	122301109	Príplatok za lepivosť horn. 4	98,000	m3		0,00	20
4	272	132301102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 nad 100 m3	76,950	m3		0,00	20
6	001	151301101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie hl. do 2 m	135,000	m2		0,00	20
7	001	151301111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie hl. do 2 m	135,000	m2		0,00	20
8	001	1627011051	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	174,950	m3		0,00	20
9	001	1627011091	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	174,950	m3		0,00	20
10	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	67,500	m3		0,00	20
11	MAT	583336880	Kamenivo ťažené hrubé 32-63	135,000	t		0,00	20
12	001	181301102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	300,000	m2		0,00	20
13	MAT	5812A0104	Zemina čierna (ornica), vrátane dodávky a nákupu	45,000	m3		0,00	20
14	231	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-150 mm v rovine	300,000	m2		0,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
15	211	274311114	Základové pásy z betónu prostého tr. C 12/15 cement portlandský	9,450	m3		0,00	20
16	011	274351217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	27,000	m2		0,00	20
17	011	274351218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	27,000	m2		0,00	20
18	011	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	0,540	t		0,00	20
2 - ZÁKLADY spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
19	011	3112722011	Murivo z plotových betónových štiepaných tvárnic do hr. 200mm s výplňou C16/20 vrátane krycej betonovej dosky	5,600	m3		0,00	20
21	011	3113618211	Výstuž plotových múrov BSt 500 (10505)	0,180	t		0,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
22	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	22,500	m3		0,00	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
23	221	564861111	Podklad zo štrkodrtu hr. 200 mm , fr.0/63	180,000	m2		0,00	20
24	221	567123814	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C8/10, hr. 150 mm po zhutnení	180,000	m2		0,00	20
25	272	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	150,000	m2		0,00	20
26	221	577134261	Asfaltový betón ACo 11-I, š. nad 3 m	150,000	m2		0,00	20
27	221	577174421	Asfaltový betón vrstva ložná ACP 22-I , hr. 80 mm	150,000	m2		0,00	20
28	221	596211130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm	320,000	m2		0,00	20
29	MAT	592451850	Dlažba zámková 20x10x6 cm UNI šedá	326,400	m2		0,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
30	271	871356006	Montáž potrubia kanalizačného z PVC rúr, d 200, tesnených gumovým krúžkom	6,000	m		0,00	20
31	MAT	2861102501	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom DN 200	6,000	m		0,00	20
32	MAT	286110350	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000	9,000	kus		0,00	20
33	MAT	2861112201	Odbočka 315/200/45	3,000	kus		0,00	20
34	271	871371111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 315, tesnených gumovým krúžkom	45,000	m		0,00	20
35	271	892381111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 250, 300 alebo 350	45,000	m		0,00	20
36	271	8944311651	Napojenie novej kanalizácie na existujúcu kanalizáciu - komplet	1,000	kpl		0,00	20
37	271	895941111	Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny	3,000	kus		0,00	20
38	MAT	592240231	Vpust uličná betónová - dno, stred, vyrovnávací prstenec, mreža 40t, kôš	3,000	kus		0,00	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
39	221	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	11,000	kus		0,00	20
40	MAT	4044202511	Značka dopravná A4b a P1	3,000	kus		0,00	20
41	MAT	4044202532	Značka dopravná P8	2,000	kus		0,00	20
42	MAT	404420264.2	Objímka na stĺpik jednodielna	24,000	kus		0,00	20
43	MAT	4044202721	Značka dopravná IP6	4,000	kus		0,00	20
44	MAT	4044202741	Značka dopravná P13	2,000	kus		0,00	20
45	221	914511112	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	11,000	kus		0,00	20
46	MAT	404420263.1	Stĺpik na osadenie dopravných značiek , 4m , FeZn 60 mm, vrchnák plastový	11,000	kus		0,00	20
47	221	915711212	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 125 mm - stredová čiara	300,000	m		0,00	20
48	221	9157112122	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, zastávka BUS	2,000	kus		0,00	20
49	221	915712111	Vodorovné značenie Pásik pre nevidiacich (studený plas) 18m	1,000	kplm		0,00	20
50	221	915721412	Vodorovné značenie prechod pre chodcov - plast	31,500	m2		0,00	20
51	221	915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	750,000	m		0,00	20
52	221	915791112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	31,500	m2		0,00	20
53	221	915912211	Montáž a demontáž dočasných dopravných značiek	1,000	kpl		0,00	20
54	221	9159211122	Dodávka a montáž značiek blikacích - prechod pre chodcov - 2ks IP6+elektronika	2,000	kus		0,00	20
55	221	916361111	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	60,000	m		0,00	20
56	MAT	592174920	Obrubník cestný so skosením 12/4	61,200	kus		0,00	20
57	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	120,000	m		0,00	20
58	MAT	592173300	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25	122,400	kus		0,00	20
59	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	15,000	m3		0,00	20
60	272	919735114	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	180,000	m		0,00	20
61	013	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	56,400	t		0,00	20
62	013	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	564,000	t		0,00	20
63	272	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	56,400	t		0,00	20
65	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie	403,532	t		0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>0,000</b>			<b>0,00</b>	

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	-------------------------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

**OSTATNÉ**

OSTATNÉ

66	OST	999999902.1	Vztýčenie podzemných vedení	1,000	kpl			
67	OST	999999903.2	Provízorné dop.značenie, čistenie komunikácií	1,000	kpl			
68	OST	999999904.6	Zariadenie staveniska			%	0,00	20
			OSTATNÉ spolu:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			OSTATNÉ spolu:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Za rozpočet celkom**

Nh	X	Y	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ Ceny
112,500			45.11.11		1
39,004			45.11.21		1
4,312			45.11.21		7
147,513			45.11.21		1
104,625			45.11.21		7
42,930			45.11.21		7
1,924			45.11.24		7
			45.11.24		7
16,335			45.11.21		7
			14.21.12		8
48,900			45.11.21		7
			.		8
34,800			45.11.21		7
552,843					
4,895			45.25.32		1
20,871			45.25.32		1
8,316			45.25.32		1
20,806			45.25.32		1
54,888					
18,189			45.25.50		7
8,803			45.25.32		7
26,992					
35,078			45.21.41		7
35,078					
5,040			45.23.11		7
5,760			45.23.11		7
0,300			45.23.12		7
3,150			45.23.12		7
13,950			45.23.12		7
251,200			45.23.12		1
			26.61.11		8
279,400					

Nh	X	Y	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ Ceny
0,792			45.21.41		7
			25.21.22		8
			25.21.22		2
			25.21.22		8
13,320			45.21.41		1
2,970			45.21.41		1
1,931			. .		7
11,064			45.21.41		7
			26.61.11		8
30,077					
8,668			45.23.12		7
			31.50.24		8
			31.50.24		8
			31.50.24		8
			31.50.24		8
			31.50.24		8
5,863			45.23.12		1
			31.50.24		8
6,600			45.23.15		7
0,044			45.23.15		7
0,043			45.23.15		7
14,144			45.23.15		7
9,000			45.23.15		7
3,938			45.23.15		7
0,156			. .		7
0,084			. .		7
31,200			45.23.12		7
			26.61.11		8
25,920			45.23.12		7
			26.61.11		8
31,147			45.23.12		7
25,560			45.23.12		7
46,742			45.11.11		7
			45.11.11		7
			45.11.11		7
247,675			45.23.12		7
456,784					
1436,062					

Nh	X	Y	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ Ceny
300,000					
450,000					
579,940					7
1329,940					
1329,940					